

## **Information über die beabsichtigte Vergabe von Planungsleistungen und Angebotsanforderung von Planungsleistungen Objektplanung (Gebäude und Innenräume) für die**

### **Teilsanierung und Erweiterung der Sporthalle des Schulverbandes Sternberg**

#### **Vorhaben: Sporthalle am Finkenkamp 19406 Sternberg**

Der Schulverband Sternberg beabsichtigt die Planungsleistungen für die Teilsanierung und Erweiterung der Sporthalle des Schulverbandes Sternberg zu vergeben.

**Bauherr** : Schulverband Sternberg  
über Amt Sternberger Seenlandschaft  
Am Markt 1  
19406 Sternberg

**Bauvorhaben** : Sporthalle  
Finkenkamp  
19406 Sternberg

#### **Aufgabenstellung:**

##### **1. Teilsanierung Sporthalle**

Die Sporthalle wurde 1975/76 in Mischbauweise (Stahlkonstruktion mit vorgehängten Gasbetonplatten und Industrieverglasung bzw. Mauerwerk) errichtet.

Größe des vorhandenen Gebäudeteils ca. 50,0 m x 24,0 m;

mit entsprechenden Sanitär- und Nebenräumen (Nutzung für Kultur- und Sportveranstaltungen).

Vorgesehene Maßnahmen:

- Anbringung WDVS Hallenbereich ;
- Erneuerung Industrieverglasung;
- Erneuerung Dachabdichtung/ Dachentwässerung
- Teilsanierung Elektroinstallation;
- Teilsanierung HLS.

##### **2. Anbau eines Zuschauerbereiches**

- Größe ca. 5,0 m x 40,0 m
- Ausrüstung mit Sitzplätzen (Tribüne)
- Umkleide- und Sanitarräume

### 3. Investitionssumme Brutto (Grobkostenschätzung):

<b>Kosten nach Kostengruppen</b>	<b>Betrag (€)</b>
KG 100 Grundstück	0,00
KG 200 Herrichten und Erschließen	0,00
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion	963.900,00
KG 400 Bauwerk- Technische Anlagen	226.100,00
KG 500 Außenanlagen	0,00
KG 600 Ausstattung u. Kunstwerke	0,00
KG 700 Baunebenkosten	238.000,00
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.428.000,00</b>

#### **Angefragte Leistungsbilder: gemäß HOAI 2013**

- Objektplanung Gebäude Teil 3, Abschnitt 1  
Nach §§ 33 ff in Verbindung mit Anlage 10 HOAI  
Leistungsphasen 1-9, keine besonderen Leistungen.
- Zusätzliche Leistungen:
  - Leistungen nach der Energiesparverordnung für Nicht-Wohngebäude;
  - Brandschutznachweis entsprechend § 66 der LBauO M-V;
  - Sicherheits- und Gesundheitskoordination nach der Baustellenverordnung
  - Statik

Planungszeitraum : März 2019 bis 2020 (4. Quartal)

Ausführungszeitraum : August/ September 2019/2020 (4. Quartal)

Im Honorarangebot sind die Nebenkosten und eventuelle Zuschläge gesondert zu benennen.

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte bei Herrn Rußbült (Tel. 03847/444578)

Die Frist für den Teilnahmeantrag endet am 04.02.2019.

Die Aufforderung zur Angebotsabgabe wird am 07.02.2019 versendet.

Die Frist für den Eingang der Angebote endet am 04.03.2019.